A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

Cimzettek: valamennyi ajanlattevé

Targy: 2. szamu Kiegészité tajékoztatas a ,, TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00003 kédszamu, A
berettyoujfalui zsinagoga és a zsakai Rhédey kastély felijitasa és turisztikai attrakciova fejlesztése
cimii projekt keretében - Berettyoujfalu Viros Onkormanyzata, mint ajanlatkéré altal
lefolytatand6 4100 Berettyoujfalu, Martirok utjan 1évé (3381/2 hrsz.) miiemléki védelem alatt allo
Zsinagoga felujitasanak és Kiszolgalo épiilet épitésének kivitelezési munkai” targyu kozbeszerzési
eljarasban

Tisztelt Ajanlattevok!
A targyi kozbeszerzési eljarasban érkezett kérdésekre a valaszokat az alabbiakban adjuk meg:

1. Kérdés: Az 1.sz. kiegészitd tajékoztatas valaszaiban szerepld potkoltségvetési lapokat és a
mennyiségi helyesbitéseket legyenek szivesek megkiildeni!

Vilasz: Jelen valaszunk mellékleteként csatoljuk.

2. Kérdés: Kérjik meghatarozni, hogy az el6z6 kérdésben szerepld potkoltségvetés végdsszegét
miként szerepeltessiik ajanlatunkban (az ajanlattevok egyénileg kiegészithetik-e egy sorral a
kiadott alap koltségvetési kiiras Fejezetosszesitdjét, vagy kiildenek erre egy kiilon fo6sszesitot,
amelybe mar ez a potkoltségvetés 0sszege is beirhato)?

Valasz: Az ajanlattevok egyénileg kiegészithetik egy sorral a kiadott alap koltségvetési kiiras
Fejezetosszesitojét.

3. Kérdés: A jarulékos koltségek koziil hianyoznak a kdvetkezdk: 6rzés, munkateriilet lehatérolas,
daruzas, épitésszerelési biztositas koltsége. Kérjiik a koltségvetés kiegészitését!

Vilasz: A fenti koltségeket kérjiik a rezsioradijban elszamolni, kiilon koltségvetés Kkiiras nem
késziil.

4. Kérdés: Felvonulasi teriiletként igénybe veheto-e a zsinagoga épiiletével szemkozti fiivesitett
terlilet (a Martirok utca tuls6 oldalan), illetve lezarhato-e az 0j épiilet E-Ny-i oldalan 1évo
utcaszakasz?

Vialasz: A fiives teriilet magantulajdonban van. Az 1j épiilet ENY-i oldalan 1évé teriilet
hasznalhat6 felvonulas, anyagtarolas céljara kozteriiletfoglalasi dij megfizetése mellett.

5. Kérdés: Az épitész miileirasban ez szerepel:
A karzati bejaratok melletti falvégeken taldlhato, erds szerkezeti kdrosoddst szenvedett,
acélgerendakat gyamolito konzolokat tartoszerkezeti tervben régzitettek szerint acélabroncs
szerkezetek beépitésével meg kell erdsiteni. ,,
Feltételezésiink szerint az idevonatkozo tétel a koltségvetésben:
32 33- Falmegerdésitések, falgyamolitasok készitése 2 kit
091-K acélabroncsolassal, duzzaddbetonos kibetonozassal

Kérjiik a mileirasban emlitett tartoszerkezeti terv megkiildését annak érdekében, hogy lathato és
arazhato legyen a tervezett miiszaki megoldas!

Valasz: Igen, a 32. tételben Kkiirtakat kell figyelembe venni, részlettervet készittetiink,
atadjuk.



6. Keérdés: A tisztazo valaszukat kérjiik a kovetkez6k kapcsan. Az épitész miileiras igy fogalmaz:

»Belsd  vakolatok, feliiletképzések, diszito festések: ... A mennyezetek teljes egészében
megvédendoek, a hianyzo vakolatokat potolni kell. A potolt feliileteken diszitofestés nem késziil. A
potlast ugy kell elkésziteni, hogy a meglévé diszitofestésekre ne takarjon ra.”

., Tetészerkezet: Hagyomanyos fa tetészék. A teljes tetészerkezet felujitast igényel. A felujitas soran
el kell bontani, és meg kell semmisiteni a rovar-, és gombakdrosodott faelemeket, deszkdzatot,
ndadazast.”

., Templomhajot lefedd dongaboltozat, karzatok vizszintes zarofodémei: Fokozott értéket képvisel a
faanyagu teknéboltozat, mely a templomtér kozépso részet fedi le, valamint a karzatok folotti
vizszintes zarofodémek diszito festése. Az ivesen kialakitott hajoborda szerii tartoszerkezetre, ill. a
zarofédeém tartoszerkezeteire szegzett deszkdazaton nddstukaturt és vakolatot készitettek, melyre a
diszité festés keriilt. Megtartando a szerkezet leheté legtobb része a sziikseges felujitasok,
megerositések elvégzése utan a diszito festésbdl tanufeliilet megorzesével. A zarofodém deszkazatat
tarto szerkezeti elemek, ill. a deszkazatok sziikséges mertékii javitdasa vagy cseréje csak oly modon
torténhet, hogy az also feliiletén lévi diszitd festés ne sériilion. Ezért a teljes mennyezetet megfeleld
teherbirasu alatamaszto dallvanyzattal kell megtamasztani ugy, hogy a mennyezet minden része
biztonsagosan fekiidjon fel az allvanyzatra.”

Jol értelmezziik-e, hogy a diszitéfestést és vakolatot tart6é szerkezeteket (nadazas, deszkazat és
acsszerkezet) kell Ggy javitani / Kkicserélni, hogy a vakolat és festés épségben maradjon és
kdzben az idéjaras se tegyen benne tovabbi karosodast? (hiszen a héjazat is elbontasra keriil) Ennek
a technologiai folyamatat legyenek szivesek megadni!

Valasz: Jol értelmezik. Javasoljuk csapadékmentes idoszakban végezni a tetofelujitast, azt is
kisebb szakaszokban megbontva. Ez iltal a mennyezetfestés allagvédelmét kiilso ideiglenes
takarassal sziikség esetén lehet biztositani. A technolégia kidolgozasa kivitelezoi feladat.

Kérdés: Tisztazo valaszukat kérjiik a kovetkezok kapcsan: Az épitész miileirasban az 4ll, hogy

., Kiilsé vakolatok, feliiletképzések: A tervezés soran a rendelkezésre allo keretisszeg, ill. miiszaki
lehetéségek korlatjai kévetkeztében résziletes homlokzatfelmérésre lehetéség nem volt. Ezért a
homlokzat tagozatainak, részleteinek pontos felmérése, meglévo homlokzati tagozatok mintavétele,
sablonozasa csak a kivitelezés soran lehetséges. A kivitelezéskor megépitett allvanyzatrol készitheto
el a homlokzat és tagozatainak teljes felmérése. A menthetd, ill. bemutato darabként helyreallithato
tagozatmintak, motivumok, homlokzatdiszitések sériilesmentes és tételes mintavételezése, majd
lebontasa utan a még fellelhetd egyeb homlokzati elemeket is dokumentalni sziikséges. Ezek utin
tavolithato el a kiilsé megmaradt, ill. az elmult idok soran szakszeriitleniil késziilt homlokzati
vakolatrendszer. A Kivitelezé altal levett mintak, sablonok alapjan keriil helyredllitasra a teljes
homlokzat a dokumentdcio részét képezd Lassersberger-Knauf Kft. dltal készitett homlokzatvakolas
technologia pontos betartdasaval.”

Helyesen értelmezziik-e, hogy miutan a homlokzat felajitasahoz megépitette a nyertes ajanlattevo
az allvanyt, azt kovetden a tervezd szakembere felméri a részleteket, mintat vesz, dokumental, és
amikor ezzel végzett, csak akkor kezdheti el a nyertes ajanlattevé a homlokzat felajitasat?

Valasz: A széveges részben az altalunk leirtak szerint a mintikat és sablonokat a
kivitelezonek kell elkésziteni. Mintavételezéshez igény esetén szakmai segitséget biztositunk.

Kérdés: Kérjiik, hogy az arazhatosaghoz legyenek szivesek tervet kiildeni a kovetkezd tételhez,
melyen lathato a tartok mérete (hossza), csomoponti kialakitas:
19 31-002- Melegen hengerelt acélgerendak elhelyezése 16
1.1.1- csomodponti kdtéssel, tetészerkezet megerdsitd
0310025 U150/65/7 elemek

db



10.

11.

12.

13.

Valasz: Ez egy el6iranyzat, becsiilt tétel. A tétel a zar6f6dém megerdsitésére keriilt beallitasra.
Nem tudunk egzakt adatokat €s tervrészt szolgéltatni. A zar6fodém teljes fels6 deszkédzatanak
eltavolitasa és a gerendavégek felfekvéseinek feltirasa utan lehet hosszméreteket, rogzitési
modokat megadni a faanyagvédelmi tervfejezetet készité kolléga bevonasaval. Az arazhatosag
végett legyen 8,00 m hosszi az acélgerenda, helyszini méretre vagassal, flizdcsavaros rogzitéssel,
korro6zié elleni védémazolassal.

Kérdés: Kérjiik pontositani sziveskedjenek a kdvetkez6 tétel miiszaki tartalmat és mennyiségét:
119 45-001-K Egyéb lakatos szerkezetek, szerelvények teljes 1 kit
felyjitasa.

Valasz: A miiemléki elvarasok szerint (lasd értékleltar utalasa) a jelenlegi allapotban nem
lathatd, a Kivitelezés soran esetlegesen feltart szerkezetekre vonatkozik. Szerkezetek
felujitasara vonatkozik ez a tétel, csak becsléssel koltségelheto.

Kérdés: A régi és uj Osszeépitett ablakok kdzott a paralecsapodas nem kiiszobolhetd ki, az ebbdl
eredo szerkezeti allagromlasokra garancia nem vallalhato!

Valasz: A meglévé régi ablakok nem légtomor Kivitelezésiiek, tomitettségiik nem tervezett. A
parakiegyenlitodés meg fog torténni és a régi ablak két oldalin ugyanazon légtechnikai
allapotok fognak kialakulni, a szakszeriien beépitett ij nyilaszaro pedig az épiiletbol kifele
iranyulé paradiffiiziot nagymértékben fogja megakadalyozni.

Kérdés: Az alabbi tételhez kérjiik rendelkezésre bocsijtani az emlitett tartdoszerkezeti kiviteli
tervet!

35  34-009- Meglévd, mindenféle acélszerkezet javitasa, 1 db
1.1 anyagpotlas nélkiil ontdttvas acél oszlop
helyreallitasa, fliggdleges helyzetbe torténd
mozgatasa, tartoszerkezeti Kiviteli tervek
szerinti technolégiaval

Vialasz: Ferde acéloszlop fiiggélegesbe valé allitasa: rajzi anyagot nem készitiink a
fiiggolegesbe allitasrol. Az alabbik szerint kell azt elvégezni: A fodémet a ferde oszlop koriili
részen 4 helyen DOKA fém duccal ala kell timasztani. A ferde oszlop alsé vagy felso rogzitését
flex-el vagy mas egyéb vagassal szabadda kell tenni. A fodémet a 4 dic fokozatos emelésével
meg kell emelni az oszlop kornyékén annyira, hogy azt fiiggébe lehessen allitani, majd a
fiiggébe allitas és hegesztés vagy csavarozas utin a fodémet vissza kell engedni az
acéloszlopra.

Kérdés: Kérjiik, pontositani sziveskedjenek a miiszaki tartalmat a kovetkezd tétel esetében €s
iranymutatasukat kérjiik, hogy mely tervlapon talaljuk a leirtakat:

36  34-009- Meglévo, mindenféle acélszerkezet javitasa, 1 db
1.1- anyagpotlassal acélgerendakat gyamolito
0000001 konzolok megerdsitése acélabroncs
szerkezetek beépitésével

Vilasz: Lasd az 1. sz. melléklet szabadkézi, ill. szerkesztett rajz (1.1 és 1.2). Megjegyzés: a
vazrajzok iranymutatasként szolgalnak végleges megerdsités naplébejegyzés alapjan a
helyszinen feltartak utan statikus tervezé hatirozza meg.

Keérdés: Kérjiik megadni a kdvetkezd tétel mennyiségét (mennyi fm korlattal szamoljunk)! A
hivatkozott konszignacios rajzrdl hianyzik a korlat mérete, a tétel igy arazhatatlan.



116 45-001- Uj kovacsoltvas lépcsékorlat Uj 1 kit
1.1.1.1- kovacsoltvas lIépcsOkorlat készitése
0134024 helyszini méretfelvétel és sablon alapjan
45/24 konszignacio szerint

Valasz: A mi méréseink szerint 6,15 fm, de a konszignaciés lapon feltiintetettek szerint
helyszini méret ellendrzés sziikséges. 2018. 04. 27. datummal moédositott konszignacios
tervlapot adunk ki, melyen a méret szerepel. (lasd EL-1.2 mddositott tervlap)

14. Kérdés: Kérjilk megadni a kovetkezd tétel mennyiségét (mennyi fm korlattal szamoljunk)! A
hivatkozott konszignacios rajzrol hianyzik a korlat mérete, a fényképbdl itélve kb. 2m-es korlatrol
van sz0. Helyes a feltételezett méret?

115 45-001- Meglévo kovacsoltvas 1épcskorlat felujitasa 1 kit
1.1.1.1- Meglévo kovacsoltvas 1épcsokorlat és fa anyagu
0134023 kapaszkodo feltjitasa, hianyok poétlasa, eredetivel
azonos méretben és formaban. Kapaszkodo csiszolva,
lakkozva 45/23 konszignacio szerint

Valasz: A mi méréseink szerint 2,7 fm, de a konszignaciés lapon feltiintetettek szerint
helyszini méret ellendrzés sziikséges. 2018. 04. 27. datummal modositott konszignacios
tervlapot adunk ki, melyen a méret szerepel. (lasd EL-1.2 médositott tervlap)

15. Kérdés: A meglévd, megmaradd 1épcsdhaznal az fszt-i alaprajzon szerepld 2 db IPE 160 athidalo
elhelyezésére nem talaltunk tétel kiirast. Kérjiik a koltségvetés kiegészitését.

Valasz: 2 db 1300 mm hosszi IPE 160-as szelvényt kell elhelyezi 15-15 cm-es felfekvéssel a
CS-13-as részlettervben feltiintetettekhez hasonlé médon, azzal a kiegészitéssel, hogy 3 db
gerenda helyett 2 db Keriil elhelyezésre. Ezt kérjiik koltségelni.

16. Kérdés: A meglév épiilet és 0j kiszolgalo épiilet csatlakozasanal a terveken az épitész fszt-i
alaprajzon IPE 160, az E-E metszeten IPE 100-as athidalo szerepel, a CS-13 részletterven ismét
IPE 160-as athidal6 szerepel, azonban a tételes koltségvetés kiiras nem tartalmaz IPE 100 vagy IPE
160-as athidaléra vonatkozo tételt. Kérjiik a koltségvetés kiegészitését.

Vilasz: Jogos észrevétel, egy tervlapon valoban IPE 100 felirat talilhato, helyesen ezen a
rajzon is IPE 160!

Kérem, hogy a valaszokat sziveskedjenek figyelembe venni az ajanlattétel soran.
Debrecen, 2018. majus 08.
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