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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A 

BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEP 991 HRSZ 

SZÖKŐKÚT MEDENCE FELÚJÍTÁS ÉS VÍZGÉPHÁZ KIALAKÍTÁS 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK 

STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 

 

Alulírott statikus tervező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen statikai 

tervdokumentáció mindenben megfelel a vonatkozó magyar tartószerkezeti szabványoknak, 

különös tekintettel 

- az MSZ EN 1990  EUROCODE 0 Tartószerkezetek méretezésének alapjai 
- az MSZ EN 1991  EUROCODE 1 Tartószerkezeteket érő hatások 
- az MSZ EN 1992  EUROCODE 2  Betonszerkezetek tervezése 
- az MSZ EN 1997  EUROCODE 7 Geotechnikai tervezés 
- és az MSZ EN 1998 EUROCODE 8 Tartószerkezetek földrengésállóságának 

tervezési előírásainak 
 

A tervezett szerkezetek kielégítik a szabványokban és előírásokban szereplő teherbírási és 

merevségi követelményeket, azoktól való eltérés nem történt. 

Kijelentem továbbá, hogy a tervezés időpontjában rendelkezem a szükséges statikus tervezői 

jogosultsággal. 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében kijelentem, hogy a 

tervdokumentáció a tervezés időszakában érvényben lévő, a munkavédelemre vonatkozó 

szabványokban meghatározott követelmények figyelembevételével, illetve megtartásával készült. 

A műszaki megoldásokat a műszaki leírásokban rögzítettem. 

A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 

Budapest, 2018. február 

  

 Kaknics Tamás 

 Statikus vezetőtervező 

 T, SZÉS1, SZÉS2, SZÉS9, SZÉS10 01-1707 

  



 
 
 - 3 -  

 

TARTÓSZERKEZTETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

A 

BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEP 991 HRSZ 

SZÖKŐKÚT MEDENCE FELÚJÍTÁS ÉS VÍZGÉPHÁZ KIALAKÍTÁS 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK 

STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 

 

 

1. Előzmények: 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot írt ki a József attila lakótelep 991 

helyrajzi számú ingatlanának közterületi rehabilitációjára, melyet az S-Tér Kft nyert el. 

A nyertes pályázat alvállalkozó tervezőjeként kaptam felkérést a statikus munkarész 

összeállítására. Ennek részeként a tervezési területen egy meglévő szökőkút medence 

kerül felújításra és hozzá kapcsolódóan egy térszint alatt elhelyezett, új vízgépház kerül 

megépítésre. A műtárgy vízgépészeti tervezésére a Ganz Hydro Kft kapott felkérést. A 

statikus munkarész a vasbeton szerkezetű műtárgyak tartószerkezeti kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítésére terjed ki. 

A tervezési koncepciót a környezetrendezés tájépítész generáltervezővel és a 

vízgépészeti szakági tervezővel részletesen egyeztettük. A szerkezeti kialakítás 

mindenben igyekszik kiszolgálni a technológia biztonságos és gazdaságos 

üzemeltethetőségét. A szerkezetek kialakítását több hasonlóan megépült létesítmény 

tapasztalatainak felhasználásával véglegesítettük. 

 

 

2. Tervezett állapot: 

A tárgyi vizes műtárgyat az adott területen, a telepítési helyszínrajz szerint kell 

elhelyezni. A létesítmények magassági telepítése igazodik a terepszintekhez, a meglévő 

szerkezetekhez, illetve a tervezett burkolatokhoz. A szerkezetépítési dokumentáció 

relatív 0,00 szintje = 94,97mBf-i abszolút magassággal. 

A meglévő, kör alakú medence vasbeton szerkezete a rajta lévő mészkő lapburkolat 

miatt nem kerülhetett feltárásra. A pontos geometriai méretét a kivitelezés kezdetén kell 

kikutatni. A medence meglévő burkolata ideiglenesen elbontásra kerül. A bontást óvatos 

kézi kivitelezéssel kell megvalósítani, mert a lapok a tervezett felújítás és átalakítás után 
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visszaépítésre kerülnek. A D=6,51m-es belső átmérőjű körmedence körül 40cm magas, 

100cm vastag perem helyezkedik el, melynek fölső síkja mintegy 8cm-t lejt kifelé.  Nem 

ismerjük a burkolat alatti vasbetonszerkezet betonminőségét, azonban a 

medenceperemen lévő térplasztika megtartása érdekében a szerkezet mindenképpen 

megtartásra kerül. A vízgépészeti csövezés kivitelezése érdekében a medencefenék 

mindössze egy 40/95cm-es területen kerül kibontásra. A bontás a felső betontakarás 

vastagságában bevágva, majd óvatos munkával, kis teljesítményű gépi véséssel kerül 

kialakításra. Az új vízgépet kiszolgáló vezetékezés a medencefenékre tervezett, 15cm 

vastag vasbeton szerkezetű rábetonozásban fut. A felbetonban a fölső felszíntől 40mm-re 

egysíkú D10/150/150mm-es hegesztett háló kerül elhelyezésre. A vasalás 

megvalósítható szálvasakkal is. A rábetonozás meglévő szerkezettel történő 

együttdolgozását 30cm-enként elhelyezett, a perembe 140mm-t befúrt és beragasztott 

betonacéltüskézéssel biztosítjuk. A ragasztás Hilti HY200-as ragasztóval, vagy ezzel 

egyenértékű tulajdonságokkal bíró, más termékkel történjen. A felbetonozás fölső 

felszíne vízszintesre kerüljön lehúzásra. 

A medence vízzel érintkező fenéklemez- és belső oldalfali része Mapelastic 

vízszigeteléssel kerül kikenésre. A szigetelés kivitelezése során a hajlatoknál erősítő 

zsalagokat kell beépíteni. 

A vízforgató és vízkezelő berendezések számára készülő vízgépházat a szökőkút 

medence mellett helyezzük el. A gépházat úgy tájoltuk, hogy az abba telepítendő 

berendezések a helyiség medence felé eső oldalán legyenek. A zsomp és a fölötte 

elhelyezett lebúvó nyílás a műtárgy medencéhez képest lévő távoli sarkára került. 

A területre részletes talajmechanikai szakvélemény nem készült. A kapott információk 

alapján az építés során talajvízzel feltehetően nem kell számolni. Amennyiben egy 

esetleges hosszantartó esős időjárás miatt a talajvízszint a munkatérben megemelkedik, 

úgy nyílt víztartásos talajvízszint süllyesztéssel a kivitelezés az eredeti koncepció 

szerint, rézsűs munkatérhatárolással, várhatóan megvalósítható. A gépészeti 

csőátvezetéseket a vízgépészeti tervdokumentáció szerint kell szerelni. 

A műtárgy vízzáró betonnal készül, a munkahézagok vízzárására Volclay típusú, Bautec 

Bt plus bentonitos duzzadó szalagokat kell alkalmazni. 

A földmunka lavírsíkját a gépháznál a saját relatív magassági rendszerünkben mérhető,  

-3,25m-es szinten alakítjuk ki. A földet 1:1-es rézsűvel kell kiemelni. A műtárgy alatt 
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20cm –es homokos kavics feltöltés és 5cm vastag szerelőbeton kerül kialakításra. A 

feltöltést lapvibrátorral a Tr gamma = 95%-os tömörségig be kell tömöríteni. 

A vízgépház alaplemezében egy 40/40/40cm-es zsomp készül. A gépházba történő 

lejutást egy 0,80/0,80m –es lebúvó nyíláson keresztül oldjuk meg. Az aknafedlap ACO 

Top Tec Uniface Assist típusú, teleszkóprásegítésű burkolható fedlapos kialakítású, 

A15-ös terhelési osztályra méretezett. A vízgépészeti helyiség födémére 40cm 

vastagságú földfeltöltés kerül. A födém megengedett hasznos terhelése: 10kN/m2. 

A gépház vasbeton szerkezetű falazatának elkészítését követően a földvisszatöltést el 

kell végezni. A visszatöltést homokos kaviccsal javaslom elkészíteni, amelyet 50cm-

enként, gondosan tömöríteni kell. 

Az akna lejáró lépcsőt utólagosan befúrt és beragasztott, műanyag bevonatos gömbvas 

lépcsőfokokkal kell megoldani. 

 

 

3. Felhasznált anyagok: 

A szerelőbeton minősége: C12/15-X1-16-S2 

A vízgépház vasbetonszerkezeteinek betonminősége C30/37- XV2(H)-XC3,XF3 16-F2 

A betonacélok B500-as minőségűek 

A betontakarás a vízgépészeti aknánál 35mm, a medence fenéklemez rábetonozásnál 

40mm. 

 

 

Budapest, 2018. február 

  

 Kaknics Tamás 

 Statikus 


